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1 PREMESSA

Il presente capitolato ha lo scopo di definire i requisiti per la fornitura dei servizi di manutenzione correttiva e di
manutenzione evolutiva sull’area gestionale (sistema eSACE) del sistema informativo di SACE.

Con il termine “SACE” va intesa la SACE S.p.A..
Con il termine “Fornitore ” va intesa la ditta aggiudicataria della fornitura.

Il capitolato si completa delle seguenti Appendici:

Appendice 1 Descrizione funzionale dei sistemi attuali
Appendice 2 Modulo “Distinta HD Manutenzione Correttiva”
Appendice 3 Modulo “Rendiconto mensile interventi di sviluppo”

2 ANALISI FUNZIONALE/TECNICA

2.1 Attivita oggetto della fornitura

Oggetto della fornitura sono i servizi di:

A) Manutenzione correttiva/assistenza utenti (2° livello) (derivanti da segnalazioni di malfunzionamento
e/o richieste di supporto (di seguito per brevita MAC).

B) Manutenzione evolutiva (derivanti da sviluppi applicativi previsti all'interno di nuovi progetti e/o da
interventi di manutenzione evolutiva e/o adattativa).

C) Assistenza al Demand Management (derivante da richieste di supporto da parte dei Responsabili
SACE)

sulle aree del Sistema Informativo denominate eSACE e GED-WorkFlow, meglio descritte nel successivo capitolo 2.2.

Il Contratto avra la durata di 36 mesi a partire dalla data di inizio fornitura.

Nel seguito si definiscono in dettaglio le attivita sopra elencate.

Manutenzione correttiva/assistenza utenti (2° livello)

| servizi di manutenzione correttiva rappresentano prestazioni da erogare ogni qualvolta se ne presenti la necessita e
per tutta la durata del contratto, al fine di assicurare il funzionamento del sistema secondo i livelli di servizio ed i
requisiti richiesti. Essi si articolano in:

° manutenzione correttiva/adattativa;

e  assistenza utenti (2° livello).

Tali attivita dovranno essere erogate, sia per |‘attuale sistema in esercizio che per le componenti che verranno
realizzate e rilasciate in seguito, a partire dalla data di esito positivo del collaudo e fino alla scadenza del Contratto. Si
prevede un incremento del portafoglio applicativo di circa il 15%.

In particolare si precisa che, per quanto concerne le sole componenti che verranno realizzate e rilasciate in esercizio,
le attivita di manutenzione correttiva sono dovute per tutta la durata del contratto (36 mesi) e fino a 2 (due) mesi
dopo la scadenza del contratto e si intendono effettuate in garanzia.

]
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Per manutenzione correttiva si intende la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia sulle interfacce utente
che sulle basi dati, dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi in esercizio.
Il servizio di manutenzione correttiva € normalmente attivato attraverso una segnalazione di impedimento
all’esecuzione dell’applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra I'effettivo funzionamento del software
applicativo e quello atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dai controlli che
vengono svolti durante I'attivita dell’utente (nel seguito chiamati anche malfunzioni o malfunzionamenti).
Il servizio di manutenzione correttiva & teso alla risoluzione dei difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche
di formato o di base dati, non rilevati a suo tempo durante il ciclo di sviluppo o il collaudo.
Dal momento in cui la richiesta € comunicata al Fornitore decorrono i tempi relativi ai livelli di servizio definiti nel
seguito del Capitolato.
I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma ad errori tecnici,
operativi o d’integrazione con altri sistemi, possono comportare, da parte del servizio di manutenzione correttiva, il
supporto all’attivita diagnostica sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta, e la
risoluzione in termini di assistenza agli utenti.
Sono, altresi, parte integrante del servizio di manutenzione correttiva le seguenti attivita:
1. eventuale competenza sistemistica necessaria alla corretta soluzione dei malfunzionamenti,
2. affiancamento di inizio e fine fornitura per il trasferimento del know-how relativo al funzionamento del
sistema informatico.

Per i servizi di manutenzione correttiva dovra essere prodotto un Riepilogo Mensile degli Interventi, contenente il
dettaglio delle segnalazioni aperte nei mesi precedenti ed evase nel mese di riferimento; delle segnalazioni aperte e
evase nel mese di riferimento; delle segnalazioni aperte nel mese e non ancora evase.

Nell’ambito del servizio di Manutenzione correttiva rientrano, fino ad un impegno massimo di 5 giorni-uomo, anche gli

interventi di manutenzione adattativa che tipicamente non variano la consistenza del parco applicativo quali:

— adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero
utenti, per migliorie di performance, per aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);

— adeguamenti necessari per innalzamento di versioni del software di base;

— migrazioni di piattaforma;

— modifiche, anche massive, non a carattere funzionale, alle applicazioni.

Gli interventi di manutenzione adattativa di impegno superiore a 5 giorni-uomo rientrano invece nei servizi di

manutenzione evolutiva.

Nell’ambito del servizio di Manutenzione correttiva rientrano anche gli interventi di Assistenza utenti che sono svolti
da parte di risorse professionali del Fornitore sotto la guida di un responsabile SACE, e sono orientati a supportare
I‘esercizio delle funzionalita del sistema ed all’assistenza degli utenti. Una parte delle attivita & pianificabile, sia in
termini temporali che di impegno, pur non avendo una distribuzione lineare dei carichi di lavoro nel tempo.

A tal fine al Fornitore é richiesto un elevato grado di flessibilita nel rendere disponibili le risorse, nonché nel garantire
le necessarie competenze.

Sono comprese nell’ambito di questo servizio le seguenti attivita indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo

e supporto all’avviamento in esercizio (training on te job, etc.);

e assistenza durante il periodo iniziale di esercizio delle applicazioni;

e assistenza operativa agli utenti per I'uso appropriato delle funzioni secondo le modalita previste nei manuali
d’uso o help on line;

e assistenza specialistica agli utenti su tematiche funzionali/amministrative per la risoluzione di problemi
d’interpretazione delle norme d’uso, attivando se necessario i progettisti del sistema o gli esperti sulla
tematica;

e supporto specialistico all’assistenza per le applicazioni in esercizio

Al Fornitore e richiesto di esplicitare, nell‘offerta tecnica, il modello organizzativo che intende adottare per
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organizzare il servizio di assistenza.

La tipologia delle attivita descritte, caratterizzata dal contatto diretto ed assiduo con gli utenti, richiede elevate
capacita tecniche e professionali: prontezza, precisione, affidabilita e competenza nell‘individuazione e risoluzione dei
problemi.

Il servizio di assistenza utenti sara coordinato dalla Divisione Sistemi Informativi di SACE.

Si sottolinea l‘importanza della presa in carico del sistema a inizio contratto nonché delle nuove funzionalita
sviluppate nel corso della fornitura, per acquisire un elevato grado di conoscenza del disegno e del codice realizzato.

Si precisa che negli ultimi 2 mesi di validita del contratto il Fornitore dovra, su richiesta di SACE, fornire a SACE o a
terzi da essa designati, il trasferimento del know-how sulle attivita condotte, al fine di rendere I'eventuale
prosecuzione delle attivita quanto piu efficace possibile.

Le modalita di erogazione (es. sessioni riassuntive, sessioni di lavoro congiunto, presentazioni, tavole rotonde, ecc.) e
la relativa pianificazione dovranno essere concordate con SACE.

Manutenzione Evolutiva

La manutenzione evolutiva e finalizzata alla realizzazione di ulteriori funzionalita volte a soddisfare le esigenze
dell’'utente. Tale realizzazione riguarda l'inserimento di nuove funzionalita informatiche non presenti nell’attuale
sistema e/o la modifica delle funzioni previste dall’attuale architettura.

L'attivita di sviluppo & suddivisa per obiettivi, la cui esecuzione & in fasi, secondo un ciclo di sviluppo dipendente dalle
dimensioni, dalla criticita e dalla tipologia di applicazione.

Le attivita descritte non si devono ritenere esaustive della realizzazione, in quanto le attivita oggetto del servizio
saranno definite nell’apposita fase di “definizione” prevista nelle modalita di svolgimento del servizio.

La manutenzione evolutiva comprende altresi le attivita di parametrizzazione e personalizzazione della piattaforma
software. La parametrizzazione consiste nell’aggiornamento e controllo della configurazione del prodotto software in
base ai requisiti dell’'utente, la personalizzazione consiste nella creazione ed integrazione nel sistema di funzionalita
che offrono valore aggiunto. Tali attivita devono comunque fornire un sistema che garantisca la piena soddisfazione
dei requisiti richiesti dall’'utente.

Il servizio comprende inoltre anche gli interventi di manutenzione adattativa che richiedono un impegno superiore a
cinque giorni-uomo e che pertanto non ricadono nel servizio MAC.

Costituisce parte integrante dell‘attivita di manutenzione evolutiva la garanzia sulla fornitura per tutte le componenti
realizzate/personalizzate, fino a 2 (due) mesi oltre la scadenza del Contratto.

Assistenza al Demand Management

L’assistenza al Demand Management € un servizio da erogare a fronte di richieste specifiche da parte dei responsabili
applicativi interni alla struttura SACE. Comprende la valutazione d’impatto dei possibili interventi, la stima di impegni e
tempi, il supporto al processo SACE di pianificazione e gestione dei progetti. Al Fornitore e richiesto un elevato grado
di flessibilita nel rendere disponibili le risorse dotate delle adeguate competenze (acquisite mediante esperienza
diretta o attraverso lo studio della documentazione esistente). Il servizio comprende anche la realizzazione di query
per estrazioni di dati e I'esecuzione di interventi sui dati non derivanti da anomalie, in particolare per I'estrazione di
dati utili/propedeutici alla fase di studio/analisi di un progetto e per attivita legate ad eventuali bonifiche e/o initial
load conseguenti a MEV e/o progetti che ne abbiano necessita. Interventi applicativi fino ad un massimo di 3 giorni
uomo ciascuno, entro il limite dei 10 giorni uomo totali mensili.
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2.2 Ambito di applicazione della Fornitura

Le principali applicazioni in essere sulle quali verranno richiesti interventi al Fornitore, sono descritte brevemente nel
presente paragrafo. Si rimanda all’Appendice n. 1 per una descrizione piu approfondita.

eSACE

L’ambito di eSACE coincide sostanzialmente con l'intera gestione caratteristica della Compagnia. Il sistema
fornisce supporto applicativo per tutte le principali tipologie di polizze commercializzate, tramite i seguenti rami
funzionali principali:

Q Anagrafica (univoca, comprensiva di tutti i ruoli, “master” per I'intero sistema informativo): oltre ai dati di
base su tutte le persone fisiche e giuridiche di interesse per SACE, comprende i dati di riferimento sul
Territorio (Paesi esteri e relative classificazioni), nonché i dati elementari per la gestione del Rischio sulle
Controparti, quali le informazioni commerciali (bilanci, ecc.) e le valutazioni di affidabilita

O Portafoglio : gestione delle domande di polizza e dei relativi dati di istruttoria / delibera (comprese condizioni
di polizza, importi e rate di premio, rischi richiesti / concessi, ecc.), fino al completamento dei dati di polizza
per 'emissione o fino alla reiezione della domanda. Gestione dei premi e dei relativi dati di incasso, delle
variazioni / cessazioni di polizza, delle decorrenze di rischio, dei dati di base per la riassicurazione passiva,
degli utilizzi.

Q Indennizzi : acquisizione delle denunce di mancato pagamento e gestione dei sinistri (istruttorie / delibere,
riserve, eventuali indennizzi, mandati pagamento).

O Recuperi : gestione degli accordi e delle ristrutturazioni, degli importi recuperati con relative ripartizioni, della
titolarizzazione, delle azioni di recupero commerciale, mandati pagamento.

Contabilita : validazione scritture contabili, gestione valutazioni / svalutazioni

Interfaccia contabile: generazione automatica scritture contabili attraverso I'utilizzo di tabelle parametriche e
software generalizzato per tutte le aziende del Gruppo (SACE, SACE BT, SACE SRV).

Q Interfaccia per I'’Anagrafica di Gruppo: interfaccia con il sistema Michelangelo (sistema gestionale di SACE
SRV), per il censimento univoco di tutti i soggetti anagrafici
Sono inoltre presenti altri rami funzionali minori, per la gestione dello scadenzario, dei contenziosi e della sicurezza
logica (profili Utente, ecc.).

Le necessarie integrazioni sono attualmente assicurate dai seguenti flussi principali di dati:

Da eSACE a SAP:

O Movimentazione sezionale e contabile (crediti e mandati di pagamento da eventi gestionali di business,
incassi accoppiati)

Q Dati anagrafici

Da SAP a eSACE:
Q Tassi di cambio
Incassi da attribuire
Q Conferme pagamenti

O

GED e WORKFLOW

L’ambito del sistema comprende la gestione documentale e lo smistamento, tramite un apposito motore di Workflow
Management, della corrispondenza protocollata (sia in ingresso sia in uscita). Sono presenti anche varie interfacce
Utente di tipo Web-Intranet, sia per la gestione dei flussi documentali, sia per quella dell’'organigramma e delle
funzionalita utente.

La piattaforma & completamente basata su tecnologia Microsoft e prevede I'utilizzo dei seguenti prodotti:
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° Windows Server 2008 R2
. SQL Server 2008 / 2008 R2
. SharePoint 2010

Le componenti funzionali sono le seguenti:
- Gestione Elettronica Documentale
- Gestione Utenti / Profili / Organigramma su Desktop
- Workflow Management

L’applicativo dedicato alla protocollazione della documentazione in entrata e in uscita da SACE SPA & WEBRAINBOW
Nell’lambito dell'implementazione della nuova configurazione & stata sviluppata una componente dedicata con
Microsoft .Net Framework 2.0, compatibile COM che da un lato si interfaccia con SharePoint 2010 per leggerne i
documenti (tecnologia .Net), dall’altro con I'applicazione WEBRAINBOW (tecnologia Com).

2.3 Dimensioni e composizione dei gruppi di lavoro

In questo capitolo vengono fornite le indicazioni relative alle modalita/metriche da utilizzare per la stima delle diverse
componenti della fornitura, alcuni elementi utili per la valutazione delle dimensioni delle attivita e 'impegno previsto
per le attivita da quantificare in Giorni Uomo (g/u).

Di seguito vengono indicate la composizione di riferimento dei gruppi di lavoro per i servizi oggetto della fornitura
nonché le indicazioni di massima utili per il dimensionamento del servizio di manutenzione correttiva. Per le attivita di
manutenzione evolutiva invece viene indicato I'impegno in g/u da considerare. Si precisa che il puntuale
dimensionamento degli interventi di manutenzione evolutiva potra essere determinato solamente in fase di
predisposizione del piano delle attivita.

Il Fornitore dovra dichiarare in offerta un mix di figure professionali tale da rientrare nei range di seguito riportati in
modo che, rapportandosi ad una singola giornata lavorativa, il mix proposto rappresenti il 100% del gruppo di lavoro.

Manutenzione evolutiva

Per i servizi di manutenzione evolutiva il Fornitore dovra impiegare le seguenti figure professionali:
Figura Professionale % Utilizzo
Min. Max
Capo progetto 5% 15%
Analista funzionale 30% 50%
Analista programmatore 35% 55%

Il servizio di manutenzione evolutiva & dimensionato in un massimale di giorni uomo. La stima SACE individua 1.680
giorni uomo quale massimale per la manutenzione evolutiva. Il corrispettivo contrattuale per i singoli interventi
autorizzati sara calcolato sulla base dei g/u pianificati per la tariffa media delle figure professionali nell’ambito del
massimale prestabilito.

Assistenza al Demand Management

Per il servizio di Assistenza al Demand Management il Fornitore dovra impiegare le seguenti figure professionali:

Figura Professionale % Utilizzo

Min. Max
Capo progetto 20% 35%
Analista funzionale 50% 65%
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Analista programmatore 10% 15%

Per I'’Assistenza al Demand Management viene erogato un canone mensile. Ai fini del dimensionamento si precisa che
per questo servizio deve essere garantito il presidio di almeno 1 persona e che SACE stima necessari indicativamente
420 giorni uomo.

Manutenzione Correttiva/ Assistenza utenti

Per il servizio di manutenzione correttiva/adattativa e per quello di assistenza utenti, il Fornitore dovra impiegare,
oltre al Capo Progetto, indicato come responsabile della fornitura, le seguenti figure professionali:

Figura Professionale % Utilizzo

Min. Max
Analista funzionale 35% 50%
Analista programmatore 50% 65%

Per la manutenzione correttiva sul software viene erogato un canone mensile. Ai fini del dimensionamento si precisa
che per il servizio di manutenzione correttiva/assistenza utenti deve essere garantito il presidio di almeno 2 persone e
che SACE stima necessari indicativamente 1.200 giorni uomo.

Si riporta di seguito il numero e la distribuzione per classe di gravita degli interventi di manutenzione correttiva NON
BLOCCANTI richiesti nel corso del 2013 divisi per area del sistema informativo:

MAC eSace anno 2013
Area Sistema informativo Bassa Media Alta Tot.
(LeJSEace/Anagrafica-Controparti-ConsuItazioni 39 5 a4
eSace/Gestione Polizze 117 14 131
eSace/Portafoglio 12 12
eSace/Indennizzi 16 5 1 22
eSace/Interfacce Contabili 11 11
eSace/Recuperi 12 12
eSace/Recuperi commerciali 11 11
MAC GED/WFM anno 2013

Area Sistema informativo Bassa Media Alta Tot.
eSACE/Gestione Elettronica Documentale 2 4 6
eSACE/WF Smistamento 3 3

2.4  Profili Professionali

Le figure professionali proposte per lo svolgimento dei servizi oggetto della fornitura dovranno fare riferimento ai
profili di seguito descritti. Questi hanno valore puramente indicativo e non prescrittivo in quanto SACE si riserva di
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accettare o meno una risorsa per una certa qualifica sulla base delle effettive capacita, al di la del suo profilo

personale.

Si precisa che alcune competenze richieste sono applicabili soltanto alle figure professionali che saranno previste solo

per specifiche applicazioni.

Capo progetto

Titolo di studio Laurea in discipline economiche o tecniche o cultura equivalente

Esperienze Anzianita lavorativa di almeno 12 anni, con almeno 4 di provata esperienza

lavorative lavorativa nella specifica funzione su progetti complessi. E’ particolarmente
apprezzata la conoscenza del settore assicurativo.
Almeno 2 anni di provata esperienza di analisi e progettazione di sistemi
informativi, package e procedure complesse nel settore assicurativo, con periodi di
permanenza continuativa presso lo stesso cliente non inferiori a 6 mesi.
In particolare possiede approfondite conoscenze ed esperienze di:
- Metodologie di misura progetti e metodologie di sviluppo
- Tematiche applicative gestionali preferibilmente in ambito economico, finanziario
e assicurativo
- Redazione di specifiche di progetto
- Controllo realizzazione procedure
- Stima di tempi e di risorse per realizzazione di progetto
- Analisi di processi
- Analisi e progettazione di sistemi informativi, package, procedure complesse
- Conoscenze ed uso di tecniche e prodotti SW per project management e risk
management
- Responsabilita su gruppi di progetto

Ruolo In accordo con SACE, gestisce e coordina le risorse che lavorano sul progetto (di cui
conosce skills, specializzazioni ed attitudini), assicurandone il committment e la
condivisione degli obiettivi; svolge attivita di program management affiancandosi
ad una risorsa SACE e fornendo stati di avanzamento delle attivita progettuali.
Si fa portatore delle problematiche rilevate nel corso del progetto, propone
opportune soluzioni e intraprende, d’accordo con SACE le necessarie azioni
correttive anche per quanto riguarda gli aspetti connessi al sistema informatico.
Sara inoltre il referente per tutti gli aspetti contrattuali.
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Analista Funzionale

Titolo di studio

Laurea in discipline tecnico/economiche o cultura equivalente(*)

Esperienze
lavorative

Anzianita lavorativa di almeno 8 anni, di cui 3 come analista.
Possiede approfondite conoscenze ed esperienze di:

- Redazione di specifiche di progetto

- Redazione di modelli dei processi

- Controllo realizzazione procedure

- Stima di risorse e tempi per realizzazione di progetto

- Coordinamento di gruppi di lavoro

- Disegno e progettazione di test

- Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW

- Verifica della corretta applicazione di metodi e standard
- Documentazione procedure

- Programmazione e test (preparazione di casi di test ed esecuzione di
test)
- Partecipazione a gruppi di progetto di medie/grandi dimensioni

- Installazione e personalizzazione di sistemi anche complessi

- Progettazione ed integrazione di sistemi

Conoscenze

HTML, VBSCRIPT, JAVASCRIPT, ASP .NET, C# .NET, VB 6.0, T/SQL, COM+,
XML, APPLICAZIONI .NET, AUTOMAZIONE OFFICE, VISUAL STUDIO 2010
ULTIMATE, NSPRING, NHIBERNATE, HQL.

Facoltativi VSS, TCACCESS, ADABAS, MICROSOFT DTS, ERWIN

Ruolo

Si fa portatore della propria conoscenza relativamente a:

- Metodologie di analisi dei processi

- Metodologie di analisi e disegno di prodotti SW

- Metodologie di analisi e disegno dati

- Tecniche di controllo di progetto e di programmazione strutturata

- Tematiche applicative gestionali, preferibilmente in ambito assicurativo

- Tecniche di modellazione dati

(*) La cultura equivalente, per non laureati, puo corrispondere a 5 anni di esperienza lavorativa addizionale in ambito

informatico.
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Analista Programmatore

Titolo di studio Diploma di perito informatico o equivalente

Esperienze Anzianita lavorativa di almeno 3 anni.
lavorative Possiede conoscenze ed esperienze di:

- Tecnologie emergenti

- Metodologie di analisi, disegno di prodotti SW

- Preparazione ed esecuzione di casi di test

- Preparazione di documentazione di programmi

- Partecipazione alla stesura di specifiche tecniche

- Partecipazione a gruppi di progetto di medie dimensioni

- Installazione e personalizzazione di sistemi anche complessi
- Tecniche di programmazione strutturata

- DBMS relazionali

Conoscenze HTML, VBSCRIPT, JAVASCRIPT, ASP .NET, C# .NET, VB 6.0, T/SQL, COM+, XML,
APPLICAZIONI .NET, AUTOMAZIONE OFFICE, VISUAL STUDIO 2010 ULTIMATE,
NSPRING, NHIBERNATE, HQL.

Facoltativi VSS, TCACCESS, ADABAS, MICROSOFT DTS, ERWIN

Ruolo E’ in grado di avere una completa autonomia nello sviluppo, nella preparazione ed
esecuzione di casi di test di unita, nella preparazione di documentazione di
programmi. Partecipa alla stesura di specifiche tecniche. Partecipa a gruppi di
progetto di medie dimensioni.

Si precisa che le Risorse che saranno effettivamente poste a disposizione di SACE dovranno essere le medesime cui si
riferiscono i Curricula proposti nell’Offerta Tecnica, salvo sopravvenute cause di forza maggiore, che dovranno essere
tempestivamente comunicate a SACE. Qualora anche una sola delle Risorse proposte non risulti disponibile, SACE avra
facolta di decidere se accettare la sostituzione proposta dal Fornitore o se dare comunque corso alle attivita con le
altre disponibili o se procedere alla revoca dell'aggiudicazione (o alla rescissione del contratto, qualora questo sia gia
stato sottoscritto).

3 MODALITA DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA

Per la fornitura dovra essere indicato un responsabile unico, cui SACE fara riferimento per ogni aspetto contrattuale
riguardante la fornitura stessa.

SACE si riserva di modificare le modalita di esecuzione di seguito descritte anche in corso d’opera, dandone congruo
preavviso al Fornitore. Tali modalita di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, su proposta del Fornitore,
e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle specificita dei singoli obiettivi.
Inoltre SACE si riserva di chiedere al Fornitore di utilizzare prodotti o modulistica specifica, messi a disposizione da
SACE, di supporto alla gestione delle attivita della fornitura.

Manutenzione correttiva/Assistenza Utenti

Le attivita del servizio di manutenzione correttiva seguono una modalita di erogazione di tipo ad evento e non hanno
una suddivisione in fasi, né e possibile prevedere a priori prodotti specifici. Sono caratterizzate da una non continuita
tra una richiesta e la successiva e non sono sempre pianificabili.

Sara comunque garantita la presenza di un team di lavoro presso la sede SACE durante tutto il periodo contrattuale,
per assicurare la pronta risposta alle esigenze degli utenti. Per le attivita di manutenzione correttiva/assistenza utenti
la regolamentazione contrattuale € a canone mensile.
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Nell’erogazione del servizio il Fornitore dovra comunque prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse
nonché attitudine a lavorare per obiettivi, capacita di operare in team e rispetto delle scadenze e dei livelli di servizio.

La manutenzione correttiva dovra essere svolta, nel rispetto dei livelli di servizio definiti nella tabella di seguito

allegata:

Tipologia Gravita

Conseguenze

Esempio

Bloccante AA

Inutilizzabilita del sistema

Servizio inutilizzabile

Non Bloccante | A

Gravissimo degrado della qualita
che rende il sistema inutilizzabile

Sottosistema non utilizzabile

Qualita molto degradata, il sistema
rimane attivo ma ['operativita
utente ridotta su larga parte del
sistema

Bassa efficienza con tempi di
risposta inaccettabili

Qualita degradata, sistema attivo e
operativita utente degradata su
piccola parte del sistema, impatto

Funzione incomprensibile, o
non piu allineata con la realta
operativa / Descrizione di un

sulla operativita utente
trascurabile

campo errato

Il livello di servizio (SLA) da garantire per le richieste BLOCCANTI (gravita AA) & entro le 8 ore lavorative
| livelli di servizio (SLA) da garantire sul 95% delle richieste valutate NON BLOCCANTI in relazione ai livelli di gravita
sopra indicati:

Indicatore Valore soglia

Tempo di Risoluzione del SLA 1 - Malfunzionamenti di gravita A entro 2 giorni lavorativi
problema dalla data di
assegnazione al Fornitore SLA 2 - Malfunzionamenti di gravita B entro 5 giorni lavorativi

SLA3 - Malfunzionamenti di gravita C entro 10 giorni lavorativi

In caso di malfunzionamenti dell’applicazione, le relative segnalazioni da parte degli utenti pervengono al servizio
Help Desk SACE tramite intranet. Il problema segnalato verra veicolato da Help Desk SACE al Fornitore tramite e-mail
inviata ad un’apposita casella di posta elettronica. E’ dato altresi modo al Fornitore di operare direttamente
sull’applicativo di gestione degli Help Desk di SACE, in modo da poter usufruire di tutte le informazioni necessarie
inviate dall’'utente e operare in costante sinergia con le risorse SACE.

Tali modalita di gestione del malfunzionamento potranno subire modifiche in corso di contratto qualora SACE lo
ritenga necessario.

La discriminante tra malfunzionamento e nuova esigenza e determinata da SACE sulla base della documentazione
esistente o, per quanto non rilevabile dalla documentazione (ad esempio contenuti della base dati), dai controlli
effettuati durante I'attivita amministrativa. In nessun caso I'onerosita della soluzione potra essere valutata quale
discriminante.

Nei casi di carenza di documentazione |'attribuzione verra fatta secondo regole di correttezza, buona fede e
ragionevolezza tecnica.

Dal momento della segnalazione del malfunzionamento la responsabilita dell’esecuzione dell’attivita € del Fornitore
fino alla soluzione del malfunzionamento stesso.

R EEEEEEEEEEEEBBEBEBEFEBEEBEEEEBEBEFCCBBBPBBBBBBPBEBBPALLEPPEEEEEEEEzZZj_—___yewww—”
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SACE si riserva di procedere al collaudo delle modifiche apportate.

Per il servizio di assistenza previsto nell’ambito della manutenzione correttiva I'attivazione dell’intervento avverra
tramite segnalazione degli utenti sul sistema intranet di Help Desk. L'intervento richiesto sara veicolato tramite il
referente SACE responsabile dell’applicazione in esercizio, dal momento di segnalazione sara responsabilita del
Fornitore eseguire l'intervento di supporto richiesto. Il Fornitore inviera al referente SACE una comunicazione di
chiusura.

La copertura dei servizi sopra indicati deve essere garantita tra le ore 09:00 e le ore 18:00 nei giorni dal lunedi al
venerdi (orario di servizio) escluso il sabato ed i festivi, secondo una distribuzione delle presenze da concordare con
SACE.

La copertura del servizio dovra essere garantita anche in caso ferie, malattie e indisponibilita delle risorse solitamente
utilizzate. Puo essere necessario, per esigenze di servizio, un prolungamento occasionale di orario oltre le ore 18:00, a
cui pud corrispondere eventualmente una riduzione d‘orario compensativa nei giorni seguenti, da concordare con
SACE.

Eventuali livelli migliorativi contenuti in offerta, sono da considerare gia remunerati nel corrispettivo globale della
fornitura.

Si precisa che con cadenza mensile sara onere del Fornitore inviare un Rapporto dei Livelli di Servizio con indicazione
degli interventi effettuati e i tempi di ripristino/risoluzione delle segnalazioni con riferimento a tutte le attivita
comprese nell’ambito della manutenzione correttiva (Appendice 2).

Manutenzione Evolutiva
La manutenzione evolutiva verra effettuata secondo modalita progettuali che prevedono la suddivisione in fasi
delimitate da milestones.

Ogni intervento viene attivato da SACE tramite comunicazione al Fornitore (fase di attivazione) che potra essere
effettuata con e-mail, verbale o altra modalita concordata.

Il flusso di lavoro di un intervento di manutenzione evolutiva, strutturato in fasi, pud essere sintetizzato come
illustrato nella tabella descrittiva delle fasi di seguito riportata.
Attivita Descrizione Milestone

Viene acquisita dal Fornitore la richiesta di intervento redatta e
registrata, con la descrizione dei requisiti Utente, secondo gli
standard stabiliti.

Acquisizione richiesta | Entro, al piU, i successivi 10 giorni lavorativi deve essere fornitaa | Registrazione
di intervento SACE una stima di massima di tempi e impegno stimati per intervento MEV
I’esecuzione dello Studio di Fattibilita. L'impegno necessario per
I’esecuzione di tale Studio e gia retribuito all'interno del canone
per I'Assistenza al Demand Management.

Incarico studio di SACE incarica ufficialmente il Fornitore per la redazione di uno
fattibilita studio di fattibilita.

Viene effettuata dal Fornitore una valutazione tecnica della
modifica o della nuova realizzazione ed & prodotta una relazione
Valutazione della sulla soluzione identificata (studio di fattibilita). Vengono
modifica o della identificati i programmi da creare e da modificare. Studio di fattibilita
nuova realizzazione Vengono stimati, per ciascuna componente / fase metodologica,
dall’analisi fino al passaggio in produzione, costi e tempi necessari
per I'implementazione.

Lo studio di fattibilita viene valutato da SACE che, nel caso di
accettazione, formalizzera al Fornitore la richiesta di analisi e
concordera con esso la data di rilascio.

Proposta accettata

Intervento inserito in
pianificazione

Decisioni sullo studio
di fattibilita
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Attivita

Descrizione

Milestone

Analisi di dettaglio
della modifica

Viene effettuata dal Fornitore I'analisi di dettaglio della soluzione
tecnica dell'intervento e si producono le specifiche dei nuovi
programmi o delle modifiche da apportare a quelli esistenti. Si
redige la relativa documentazione che, al termine dell’attivita,
verra consegnata a SACE.

Specifiche di dettaglio
e documentazione

Approvazione Analisi

L'analisi e la documentazione prodotta vengono sottoposti
all’approvazione di SACE.

Entro una settimana lavorativa dall’approvazione del documento
di analisi da parte di SACE, il Fornitore deve produrre I'eventuale
revisione della stima di impegno per la realizzazione e per le
attivita di installazione relative all’intervento richiesto.

Analisi approvata

Negoziazione della
realizzazione

La proposta di stima per la realizzazione e per le attivita di
implementazione relative all'intervento viene valutata da SACE
che produce (eventualmente dopo un’ulteriore negoziazione di
tempi e impegni) I’eventuale ordine di lavoro.

Qualora lo ritenga necessario, SACE fornisce al Fornitore specifici
casi di test che verranno successivamente utilizzati nell’ambito
della validazione del prodotto consegnato dal Fornitore.

Proposta accettata

Realizzazione e test
delle modifiche

Dal Fornitore viene realizzato il nuovo software o le modifiche ai
programmi esistenti, quindi viene effettuato il test come da
specifiche.

Documento di test
superato

Rilascio software
testato

Il Fornitore rende disponibile in ambiente di test utente di SACE il
software modificato per il passaggio in produzione

Software pronto al
Collaudo Utente

Controllo e collaudo

SACE provvede alla verifica di rispondenza del software
consegnato alle corrispondenti specifiche documentate e, dopo
un eventuale integrativo controllo di qualita, si incarica di disporre
formalmente la partenza dell'applicazione in produzione.
Eventuali contestazioni sul prodotto consegnato saranno
segnalate per iscritto da SACE al Fornitore; al ricevimento della
predetta comunicazione il Fornitore provvedera alle conseguenti
modifiche e alla installazione delle stesse sui sistemi di SACE.
Quest’ultima provvedera nuovamente al collaudo.

Il Fornitore dovra prestare assistenza a SACE (se da quest’ultima
richiesta) a mezzo di proprio personale sia in fase di collaudo del
prodotto sia di rilascio funzionale in ambiente di produzione a
mezzo di proprio personale.

Software avviato in
produzione

Registrazione
chiusura
dell'intervento

Si registra, secondo gli standard di processo stabiliti, la chiusura
dell'intervento, corredandola di un insieme di informazioni quali:
e Data di chiusura
e Responsabile della attivita
e Programmi creati o interessati dalla modifica
e Tipologia e descrizione dell'intervento effettuato
e Manuali utente ed eventuale ulteriore documentazione a
corredo di quanto realizzato.

Registrazione di
chiusura intervento

Chiusura della
Segnalazione di MEV

SACE provvede alla chiusura della segnalazione confermandone
I'avvenuto collaudo e convalida.

Segnalazione chiusa

L'attivita di definizione dello studio di fattibilita & volta a identificare le esigenze di sviluppo evolutivo degli utenti al
fine di giungere in tempi brevi alla definizione dell’ipotesi di soluzione e alla pianificazione delle modalita realizzative.

Si richiede per essa un’elevata interazione con il personale SACE al fine di pervenire in tempi brevi alla formalizzazione
completa dell’intervento da realizzare. | requisiti verranno forniti dal Referente applicativo SACE e ove necessario
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I'attivita di raccolta dei requisiti potra richiedere I'interazione con gli utenti.
Sulla base dei requisiti indicati il Fornitore effettuera una valutazione d’impatto con indicazione della stima
dell'impegno (in giorni uomo) e del tempo (elapsed in giorni lavorativi) necessari per la completa realizzazione
dell’intervento, dall’analisi al passaggio in produzione. Al termine della fase il Fornitore consegnera lo studio di
fattibilita.
Per gli interventi che, nello studio di fattibilita, risulteranno stimati in un numero di Giorni Uomo (impegno
complessivo del Fornitore per la realizzazione) non superiore a 30, la stima indicata nello studio di fattibilita sara da
considerarsi come corrispettivo onnicomprensivo forfettario dovuto al Fornitore per la completa attuazione
dell’intervento.
Per gli interventi che, nello studio di fattibilita, risulteranno stimati in un numero di Giorni Uomo (impegno
complessivo del Fornitore per la realizzazione) superiore a 30, le stime indicate nello studio saranno contraddistinte da
un intervallo di confidenza (mediamente pari al 15% e comunque mai superiore al 25%). A fini di ottimizzazione della
pianificazione e della quantificazione contrattuale dei corrispettivi, posteriormente allo studio di fattibilita saranno
prodotti, in accordo con il Cliente, tre raffinamenti di stima (ciascuno dei quali equivalente al corrispettivo forfettario
dovuto al Fornitore per i relativi prodotti di fase):

1. All'inizio del progetto esecutivo, relativamente alla fornitura dei prodotti della fase di Analisi

2. Altermine della fase di Analisi, relativamente alla fornitura del Software realizzato e testato

3. Sempre al termine della fase di Analisi, relativamente ai servizi di “Avviamento” del progetto (supporto al

collaudo Utente, eventuali popolamenti iniziali della BD, eventuali ricicli evolutivi sul SW collaudato, supporto
al passaggio in produzione del SW in versione definitiva e collaudata).

Il totale delle tre suddette stime dovra sempre mantenersi all’interno delle stime contenute nello studio (applicando
anche il relativo intervallo di confidenza), salvo successive modifiche o ampliamenti (espressamente richiesti dal
Cliente mediante un’appendice allo studio di fattibilita) dei requisiti rappresentati nello studio stesso; in questo caso,
potranno essere concordate stime ulteriori, in aggiunta o modifica di quelle precedentemente approvate.
Si precisa che i suddetti raffinamenti di stima dovranno essere prodotti dal Fornitore a titolo gratuito per il Cliente.

Nel caso in cui, durante le fasi successive all’Analisi, SACE richieda modifiche alle funzionalita previste o comunque
requisiti che possono comportare variazioni di impegno superiori al 10% rispetto alla previsione iniziale, occorre
procedere ad una nuova stima dell‘effort progettuale, che dovra comunque essere approvata da SACE, e che sara
assunta in luogo della stima effettuata in fase di Definizione.

La fine della fase & rappresentata dall’autorizzazione di SACE a procedere nelle attivita, secondo la stima e la
pianificazione proposte. A seguito di tale autorizzazione, che verra formalizzata con le modalita concordate, il
Fornitore provvedera a pianificare I'intervento e comunicare la data di fine lavori prevista.

Solo a seguito di autorizzazione il Fornitore potra procedere alle fasi successive.

La fase di analisi € volta a definire in modo completo ed esaustivo I'applicazione da realizzare, in tutti i suoi aspetti
funzionali e tecnici.
Gli obiettivi della fase di analisi e disegno sono:

e descrivere formalmente il sistema da sviluppare, in termini di esigenze funzionali dell’'utenza e di esigenze
non funzionali, in modo chiaro, esaustivo e sistematizzato, dettagliandone anche le caratteristiche di
implementazione;

e permettere alle strutture applicative e tecniche di SACE di condividere le scelte effettuate e verificare che la
soluzione descritta soddisfi alle esigenze espresse;

e definire le modalita con cui verranno svolte le verifiche e progettarle;

o effettuare le scelte di customizing e predisporre le specifiche per la parametrizzazione del pacchetto
applicativo,

e predisporre le specifiche di massima per report, interfacce, estensioni

e descrivere le modalita di interconnessione con altri sistemi/apparati;

e aggiornare e dettagliare la pianificazione;

e realizzare i prodotti di fase;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.

La fine della fase & definita dall’approvazione dei documenti di specifiche funzionali e analisi di dettaglio.
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La successiva fase di realizzazione potra comunque iniziare all’'avvenuta approvazione anche del solo documento di
specifiche dell’intervento.
La fase di realizzazione e volta a generare i componenti software e gli archivi che realizzano il sistema, verificando
inoltre la loro correttezza e funzionalita.
Gli obiettivi della fase di realizzazione sono:

o effettuare I'implementazione del sistema, producendo il codice sorgente;

e eseguireitest;

e realizzare i prodotti di fase;

e consegnare i componenti software realizzati;

e aggiornare, in caso di modifiche intercorse, i prodotti delle fasi precedenti.
La fine della fase e definita dalla consegna del software sviluppato.

Il collaudo del software realizzato € di responsabilita di SACE. Il collaudo sara comunque svolto con il supporto del
Fornitore. La durata del collaudo & dipendente dalle caratteristiche, dimensioni e criticita dell’intervento.
L'attivita di collaudo verra svolta nell’ambiente di collaudo messo a disposizione da SACE. Il supporto richiesto al
Fornitore e parte integrante dell’intervento progettuale.
Durante la fase di collaudo le attivita richieste al Fornitore sono:
e supporto alla predisposizione dell’ambiente di collaudo
L'attivita € volta a dare supporto alle strutture di SACE che devono predisporre I'ambiente di collaudo
quali: definizione e caricamento della base dati, installazione del software applicativo, personalizzazione
del software di base.
¢ supporto al test dell’ambiente predisposto
L'attivita e volta a verificare che I'ambiente in cui si svolgera il collaudo dell’applicazione sia stato
correttamente predisposto, al fine di permettere I'inizio dell’attivita di collaudo in condizioni ottimali.
e supporto durante I'esecuzione del collaudo
e supporto alla consegna in gestione
L’attivita & volta a dare supporto alle strutture di SACE che devono gestire I'esercizio applicativo al fine di
effettuare un corretto passaggio di consegna. Dovra essere svolta secondo una pianificazione concordata,
in via generale nel periodo finale del collaudo.
¢ supporto alle attivita di passaggio in esercizio
L’attivita € volta a dare supporto alle strutture di SACE che devono predisporre I'ambiente di esercizio
quali: definizione e caricamento della base dati, installazione del software applicativo, personalizzazione
del software di base. Si fa notare che tale attivita puo essere svolta in un momento differito rispetto
all’avvenuto collaudo.

3.1 Modalita di Accettazione della fornitura (Manutenzione Evolutiva)

Per ambedue le tipologie di intervento, all’atto dell’accettazione della fornitura, in caso di esito positivo del collaudo,
verra redatto e sottoscritto da SACE il Verbale di collaudo di accettazione.

In caso di esito negativo del collaudo la nuova data di inizio delle attivita sara definita da SACE.

La presenza di anomalie che non consentano lo svolgimento delle attivita di collaudo interrompera il termine per la
conclusione del collaudo, che decorrera ex novo dalla consegna della versione corretta dei prodotti.

La rimozione delle eventuali anomalie riscontrate durante la fase di collaudo € a carico del Fornitore.

3.2 Gestione e Pianificazione della Fornitura

Per l‘intera fornitura dovra essere indicato dal Fornitore un responsabile unico (Responsabile delle attivita
contrattuali), a cui SACE fara riferimento per gli aspetti generali e per ogni problema contrattuale riguardante la
fornitura stessa.
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Il Responsabile delle attivita contrattuali (anche se diverso dal Capo progetto) € da considerarsi gia remunerato nel
corrispettivo globale della fornitura.

Si sottolinea che é richiesto un alto grado di sinergia tra le risorse impiegate nella manutenzione evolutiva e quelle
impiegate nella manutenzione correttiva, soprattutto nella fase di avviamento in esercizio delle nuove funzionalita del
sistema, al fine di garantire un costante e adeguato grado di conoscenza e di attenzione.

L’esecuzione ed il controllo della fornitura deve avvenire con un’attivita continua di pianificazione e consuntivazione di
cui il Piano di lavoro, specifico per ogni oggetto di fornitura o obiettivo, e lo strumento di riferimento.

In particolare si sottolinea il ruolo fondamentale del capo progetto per tutte le attivita legate alla corretta esecuzione
della fornitura, quali, ad esempio, la stima, la pianificazione e la consuntivazione, gli adempimenti legati alla qualita, il
controllo dell’avanzamento lavori, le attivita di valutazione e contenimento dei rischi.

Per tutte le attivita di manutenzione evolutiva dovra essere predisposto e mantenuto costantemente aggiornato un
Piano di Lavoro contenente attivita, tempi e impegno. Sara cura del Fornitore concordare con SACE ogni eventuale
ripianificazione delle attivita, aggiornando e riconsegnando il suddetto Piano di Lavoro. La ripianificazione verra
formalizzata sotto forma di verbale. Il Fornitore dovra inoltre mantenere aggiornato il rendiconto del servizio
relativamente al Piano di Lavoro approvato. In particolare, devono essere fornite indicazioni sulle attivita concluse ed
in corso, su eventuali criticita/ritardi, su azioni di recupero e razionali dello scostamento. Infine, per poter predisporre
la relativa fatturazione, € onere del Fornitore inviare, con cadenza mensile, un Rendiconto Mensile degli interventi di
manutenzione evolutiva rilasciati in produzione con l'indicazione della data del passaggio in produzione e dei giorni
consuntivati, allo scopo di richiedere al referente SACE la compilazione della distinta di fatturazione, che il Fornitore
deve poi allegare alla fattura.

All'inizio della fornitura SACE dara all'impresa aggiudicataria le scadenze note, i piani di evoluzione dei sistemi e ogni
altra informazione utile ad una corretta pianificazione (per le attivita cui la pianificazione e applicabile).

La pianificazione iniziale di ogni obiettivo (Piano di lavoro con attivita, tempi, stime di impegno) dovra essere
predisposta dal Fornitore e concordata con SACE tramite una continua attivita di condivisione.

Il Piano di lavoro concordato verra autorizzato con le modalita previste in funzione delle tipologie di fornitura, sotto
forma di verbale.

Successivamente sara cura del Fornitore comunicare e concordare con SACE ogni eventuale ripianificazione delle
attivita, aggiornando il Piano di lavoro. Tale ripianificazione verra formalizzata sotto forma di verbale.

Le modifiche ai Piani di Lavoro, come formalizzate nei verbali, certificano ai fini contrattuali gli obblighi formalmente
assunti dal Fornitore, e accettati da SACE, su stime e tempi di esecuzione delle attivita e sulle relative date di consegna
dei prodotti (scadenze).

Il Piano di lavoro e le sue modifiche, come formalizzate nei verbali, rappresentano I'impegno del Fornitore, accettato
da SACE, su stime, tempificazione delle attivita e relative date di consegna dei prodotti.

In particolare si evidenzia che il valore in giorni uomo indicato come necessario per la realizzazione di un determinato
intervento di manutenzione evolutiva € da considerarsi fisso ed invariabile salvo che per eventi eccezionali. Nel caso in
cui, durante le fasi successive alla definizione, SACE richieda modifiche alle funzionalita previste, si potra procedere ad
una variazione della stima dell’effort progettuale, che dovra comunque essere approvata da SACE.

Su richiesta di SACE, il Fornitore dovra predisporre il documento di “Stato Avanzamento Lavori (SAL)”, anche quale
sezione del Piano di lavoro, che fornisca indicazioni sulle attivita concluse ed in corso, sugli eventuali criticita/ritardi,
sulle relative azioni di recupero e razionali dello scostamento. Inoltre potranno essere richiesti da SACE eventuali
prospetti contenenti informazioni di riepilogo relative all’intera fornitura. Le informazioni da fornire e il relativo
formato verranno congiuntamente concordate.
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Con riferimento al servizio di manutenzione correttiva il Fornitore dovra predisporre mensilmente un Rapporto Livelli
di Servizio che contiene la rendicontazione degli interventi e dei tempi di risposta. Tale rapporto costituira il
riferimento per la valutazione del servizio svolto.

4 QUALITA

La qualita della fornitura dovra essere assicurata dal Fornitore rispettando i criteri di qualita del proprio processo e
con l'applicazione del Piano della Qualita, che definisce le caratteristiche qualitative cui deve sottostare I'intera
fornitura e le attivita di manutenzione previste.

Il Piano della Qualita Generale, la cui versione iniziale sara proposta nell’offerta tecnica, dovra essere concordato con i
responsabili SACE, recependo le eventuali osservazioni.

Le successive versioni o revisioni del Piano della Qualita Generale saranno consegnate in funzione delle variazioni
intervenute.

Il Piano della Qualita di ogni obiettivo dovra essere predisposto durante la fase di definizione ed eventualmente
aggiornato in funzione di variazioni intervenute.

La SACE si riserva inoltre la facolta di richiedere, ogniqualvolta lo reputi opportuno, una nuova versione o revisione del
Piano della Qualita.

4.1 Documentazione

Tutta la documentazione dovra essere prodotta sia su supporto cartaceo che elettronico e consegnata anche nel
formato sorgente dei singoli tool utilizzati (ad esempio Word, Excel; Erwin, ecc).

Il livello di documentazione funzionale, tecnica, gestionale e utente da fornire dovra essere non inferiore a quanto gia
esistente e sara comunque concordata con SACE. Inoltre sara necessario procedere ove necessario all’aggiornamento
della documentazione.

4.2 Ambiente di sviluppo e luogo di lavoro

Le attivita di manutenzione oggetto del presente Capitolato saranno svolte presso SACE ovvero su richiesta di SACE
presso le sedi del Fornitore.

| posti di lavoro necessari all’espletamento della fornitura dovranno essere allestiti dal Fornitore presso le proprie
sedi, sia in termini di hardware che di software, sia di base che di sviluppo. In tal caso anche I'attivita di correzione
delle eventuali malfunzioni riscontrate durante il collaudo dovra essere svolta presso le sedi del Fornitore.

Per lo svolgimento delle attivita, verranno resi disponibili al Fornitore un numero adeguato di posti di lavoro in locali
idonei ad accogliere gruppi di lavoro, dotati della normale attrezzatura di ufficio e del collegamento di rete. SACE
mettera anche a disposizione la postazione PC. Su richiesta di SACE, ove necessario, il Fornitore dovra rendere
disponibili gratuitamente proprie postazioni PC per i dipendenti allocati presso SACE.

Gli ambienti messi a disposizione da SACE saranno disponibili nel normale orario di lavoro e comunque potranno
essere congiuntamente definiti per esigenze straordinarie.

Per le attivita di manutenzione correttiva e di Assistenza al Demand Management, il gruppo di lavoro dovra garantire
una copertura nei giorni dal lunedi al venerdi con gli orari gia specificati secondo una distribuzione delle presenze da
concordare. La manutenzione evolutiva non prevede invece un presidio costante in loco, basandosi su una
pianificazione di medio-lungo termine degli interventi commissionati.
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Eventuali interventi che abbiano caratteristiche di urgenza potranno comportare la disponibilita di risorse anche in
giorni od orari diversi da quelli indicati, da pianificarsi con minimo preavviso (1 giorno).

Altre necessita di presenza di risorse in orari e/o giorni diversi o eventuale reperibilita, verranno pianificate e
concordate tra le parti.

4.3 Modalita di consegna dei prodotti

Per il software sviluppato sugli ambienti di SACE la consegna dei prodotti avverra tramite la richiesta di sottomissione
dei relativi job di trasferimento negli ambienti definiti. Si potra concordare che la consegna sia del codice sorgente che
della eventuale documentazione avvenga tramite posta elettronica, agli indirizzi che saranno indicati da SACE.

SACE si riserva di definire diverse modalita di consegna del software e della documentazione.

4.4 Monitoraggio

SACE procedera al controllo sulla conduzione del progetto, in termini di controllo delle attivita in riferimento ai tempi
e alle risorse impegnate ed al controllo sulla qualita del prodotto.

Il Fornitore si impegna a fornire tutti i documenti necessari alle attivita di controllo suddette, a partire dalla data di
inizio di esecuzione delle attivita.

4.5 Garanzia

Tutti i prodotti realizzati e collaudati dovranno prevedere un periodo di garanzia per la correzione dei difetti degli
oggetti software nuovi e/o modificati (tranne che per manutenzione correttiva), nonché le eventuali ripercussioni sulla
base dati o degli errori (nel caso di documentazione), per la durata contrattuale e fino a 2 (due) mesi oltre la scadenza
del Contratto con gli stessi livelli di servizio previsti per la manutenzione correttiva.

4.6 Affiancamento fine fornitura

Nel corso dell‘esecuzione del contratto, in maggior misura negli ultimi due mesi di validita del contratto stesso, il
Fornitore dovra, su richiesta SACE, trasferire a personale SACE o a terzi da essa designati, il know-how sulle attivita
condotte, al fine di rendere I'eventuale prosecuzione delle attivita quanto pilu efficace possibile. Le modalita di
erogazione e la relativa pianificazione del trasferimento di know-how dovranno essere concordate con SACE, anche
sulla base delle proposte che il Fornitore potra fare in sede di offerta.
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